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 24/7/2023תאריך 
 

         לכבוד
 20237/משתתפי מכרז פומבי מס' 

 
 א.ג.נ.,

 
 לביצוע עבודות פיתוח ותשתית )שלב ב'( בשכונת שרונה בכפר יונה 20237/מכרז הנדון: 

  1הבהרות מס' קובץ 
 

 מצ"ב סיכום סיור קבלנים שנערך אתמול. .1

מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי ההזמנה והוראותיו גוברות על  .2

האמור במסמכי ההזמנה. כל תיקון לסעיפי ההזמנה ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה 

יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההזמנה גם אם 

 סמך זה במפורש. הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במ

יש לצרף מסמך זה כנספח למסמכי ההצעה בהזמנה כאמור כשהוא חתום על ידי המציע כחלק  .3

 בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.

ההסכם שייחתם בין החכ"ל לבין הזוכה בהזמנה יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו,  .4

 ככל והיו כאלה.

 .יםעמוד 3מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא:   .5

 

 

 

 בכבוד רב, 

 לפיתוח כפר יונה בע"מהחברה הכלכלית 
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 23.07.23תאריך:                                                                                                                    
 סימוכין:                                                                                                                                        

 
 כפר יונה -פרויקט שכונת שרונה

 
 .23.07.23סיכום סיור שהתקיים, בתאריך 

לביצוע עבודות פיתוח ותשתית ) שלב ב' (  7/2023מכרז  -פרוטוקול סיור קבלנים בנושא:  
 שרונה בכפר יונה  בשכונת

 
  נוכחים: ה"ה

 כפר יונה  מנכ"ל חכ"ל -    אסף עברי  
 ניהול הפרויקט, יהל מהנדסים. -   פטריק אלקיים  
 ניהול הפרויקט, יהל מהנדסים. -   שי בשארי  
 רשימת הקבלנים שנכחו בסיור .  

 
 
 
 
 הסיכום מס'

 כללי:רקע  1

 פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד מההצעה והחוזה ויש להגישו חתום יחד עם מסמכי ההצעה .  .1.1

 הסיור הינו חובה !  .1.2

ביצוע שלב א' הכולל את כל מערכות התשתית לאכלוס בשכונת שרונה בכפר יונה בוצע והסתיים.  .1.3

הקרקע. דגש על  הבניה  רוב השכונה מאוכלסת לרבות הבניה הרוויה למגורים  וגם הבניה צמודת

 צמודת הקרקע לאורך הרחובות המשולבים  אשר רובם מאוכלסים וחלקן המועט בשלבי בניה .

 מתחמים.  3-הפרויקט מחולק ל  .1.4

 מרכזי –מתחם א'   .1.4.1

 דרומי –מתחם ב'   .1.4.2

 צפוני -מתחם ג'   .1.4.3

 נושאים שנסקרו: 2

 נסקרו והוצגו מתחמי העבודה השונים ומיקומם.   .6.1

למתחמים א+ב צורפו התוכניות למכרז. מתחם ג' נמצא בשלבי השלמת תכנון מתקדמים. כתב   .6.2

כמויות בסיסי של מתחם ג' צורף למסמכי המכרז, והוא כולל הקצב שלוקח בחשבון שינויים 

אפשריים. בכל מקרה, ייתכנו התאמות/ שינויים בהמשך, והתמורה תחושב לפי הכמויות 

 "י המזמין.שיבוצעו בפועל ויאושרו ע

הוסברו תכולות העבודה הכוללות בין היתר: פירוק אספלט, אבני שפה, ריצופים, התאמות   .6.3

 בניקוז, השקיה, גינון ועוד.

כמו כן הוסבה תשומת הלב של המציעים לעבודה בשטח מאוכלס והצורך להכנת הסדרי תנועה  .6.4

בתנועה ,לרבות אחריות לשלבי הביצוע על ידי הקבלן , באמצעות יועץ מורשה וממונה בטיחות 

לאישור ההסדרים ומתן מענה להסדרי תנועה לגישות ומעבר שוטף לתושבים , אחזקה שוטפת 

 ונראות אתר נקי ומסודר.

  -תאורה  .6.5

 במתחמים א+ב התאורה בוצעה. ידרשו תיקונים לעמודים/תשתית שנפגעה.  .6.5.1
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 הסיכום מס'

 לא בוצעה תאורה , ויידרש לבצע מערכת תאורה חדשה . –במתחם ג'   .6.5.2

שתיות התת"ק )מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכו'( המיועדות לאכלוס המבנים בוצעו הת .6.6

 ג  .-במתחמים א+ב ו

 מיקום משרדי אתר יתואם בסמוך לתחילת העבודות מול העירייה.   .6.7

 לטובת השתתפות במכרז יש לרכוש את חוברת המכרז. .6.8

 -בכתב לא יאוחר משאלות ו/או הבהרות ככל ותהיינה על ידי המציעים תובא לידי החברה   .6.9

26.07.23 . 

 על המציעים להגיש את השאלות על גבי קובץ וורד בפורמט להלן :

 יש לשלוח את שאלות ההבהרה בדוא"ל לכתובת: -----מס"ד  ------מסמך  -----עמוד מספר   

yona.org.il-hakal1@kfar טלפון וכתובת דוא"ל. על הפונה מוטלת  תוך ציון שמו, מספר

 .האחריות הבלעדית לוודא כי פנייתו נתקבלה בפועל

אחת לכתב  תשומת הלב של המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות, סגורות ומסומנות.

( והשנייה ליתר מסמכי המכרז , כאשר על שתי 3הכמויות הכולל את ההצעה הכספית )מסמך 

המעטפות להיות מוגשות באותו המועד ומוכנסות למעטפה אחת . את המעטפות, עליהן רשום 

 יש לשלשל לתיבת המכרזים המיועדת לכך  (7/23)מספר המכרז 

בחניון האחורי של הקניון(. ההצעות  40300יונה  ב' כפר9במשרדי החברה )כתובת: רח' הרצל 

 .תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת

 תשומת לב והקפדה על מילוי הערבות כנדרש במסמכי מכרז בדיוק ! . .6.10

 .12:00בשעה  09.08.23-מועד אחרות להגשת הצעות הוא ה .6.11

 

 רשם: שי בשארי
 

  העתק: לנוכחים .1.1

  ה"ה 
 מהנדס העיר, כפר יונה. -   דיגאאלי   
 מנהל מחלקת תשתיות, כפר יונה. -   מייק בן לולו  
 מנהל אגף שפע, כפר יונה. -   יריב ממן  
 מנהל מחלקת גינון, כפר יונה. -    יניב כץ  
 יועמ"ש לחכ"ל, גיא ממן גליקסמן. - גליקסמן-שגית אביביעו"ד   
 כאן. -   איתי עובדיה  
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