מקרא :

- ראש מערכת לפי פרט
- מחשב השקיה
- ציור שרוול מ-P.V.C. קשיח (תקן בזק) בקוטר 4.0" ובעומק 80 ס"מ בכביש ו- 50 ס"מ במדרכה (עם סימון מספר הצינורות בחוצץ) — 3x4.0"
- תא בקורת להשקיה לפי פרט — ת.ב.
- ציור פ.א. תת קרקעי בקוטר לפי תכנית (דרג 6, אלא אם נאמר אחרת בתוכניות)
- מס' ראש מערכת — 1-3-25/6|50
  - מס' הקו
  - קוטר הצינור
  - דרג הצינור
  - קוטר השרוול
- שלוחות טפטוף אינטגרלי מתוחות עם טפטפות 1.6 ל/ש כל 50/50 ס"מ.
- השקיית עונתיים - שלוחות טפטוף אינטגרלי מתוחות עם טפטפות 1.2 ל/ש כל 40/20 ס"מ.

הערות :

1. עצים בוגרים ועצים מהעתקה, כולל בשטחי גינון ובדשא, יושקו ע"י סבכת תת קרקעית משלוחות טפטוף אינטגרלי מתוחות עם 10 טפטפות 3.5 ל/ש כל 30 ס"מ.
2. כל המחברים.
   לרבות לשלוחות הטפטוף, יהיו מחברי מצמד כדוגמת "פלסאון M16" או ש"ג מאושר. אין להשתמש במחברי שן ו/או תחיליות.

הערות:
אין להתחיל בבניה ללא קבלת היתר בניה כחוק.
אין לסתור בבניה במידה וחסרה הבנה אין לשאול את היתר הבניה המבצע אותו לקדיקה והסברת ההאמון במקום.
על המבצע לקבל את כל הסדות ועל כל טעות או אי הלאמה להודיע למתכנן.
אין לקבוע מידה על ד' מדוה בשרטוט
אין לעשות כל שינוי בחוברת !! או בדיעות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן

מס'	תיאור	תאריך	מס'	תיאור	תאריך
01			02		
03			04		
05			06		
07			08		
09			10		
11			12		
13			14		
15			16		
17			18		
19			20		
21			22		
23			24		
25			26		
27			28		
29			30		
31			32		
33			34		
35			36		
37			38		
39			40		

מס'	מהות העדכון	תאריך
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

רשימת עדכונים

שחם אדריכלות נוף בע"מ
SHAHAM LANDSCAPING ARCHITECTURE L.T.D.
רח' הרימון 4, הר גילה 9090700 :כתובת
FAX: 02-6438002 :פקס TEL: 02-6438001 :טל'
E. MAIL: Y-SHAHAM@ZAHAV.NET.IL :דואר אלקטרוני

מפת מתחם
ללא קנ"מ



שם הפרויקט
שכונת שרונה - כפר יונה
(מקב"ת ינוב)

שם המגרש
רחובות משולבים
מתחם דרומי

פרטי הגילון
תכנית השקיה
כבישים 511, 513
חלק צפוני

מספר פרויקט	מספר גיליון	קנ"מ
196	MSH-IRR-11A	1:250

נתיב גיליון	שם הקובץ
F\st-5\kfar-yona\our\2022\michraz plan\196-WORK-2022-01	1.30+90

תאריך	מהדורה
21.05.2023	01

בעיגון	לאישור	למכרז	לביצוע
23.04.2023	23.04.2023	21.05.2023	