
 

 
 
 
 
 

 25.6.2024תאריך: 

 

שי כדורגל מגר  2מתן שירותי אחזקת  4/2024 פומבי מס' מכרז -1מס'  ותמסמך הבהרהנדון: 
 במגרש הכדורגל העירוני. 

במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל, מתכבדת העירייה  
 להשיב ולהבהיר כדלקמן: 

 השאלות והמענה בצידן:להלן   .1

 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו 
מתייחסת  
 ההבהרה 

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 

 נוסח השאלה 

 

 מענה הרשות 

מסמך ג׳   1
 מפרט טכני 

חומרים הנדרשים 
 וכלולים בחוזה 

טון  60דרישת חומרים  -מגרש סינטטי 
טון לשנה( הינה  15 -שנים  5לכל התקופה )

דרישה מופרזת. כמות סבירה לאחזקה 
טון פתיתי   4-5שנתית של מגרש תקני בין 

 גומי גרוס בשנה.  

 - קו"ב שווה ערך ל 60 -מדובר ב
 טון  30-כס"מ, במשקל מדובר ב 

  5-לתקופה של כל ה סתפרהמ
שנים )תקופת ההתקשרות 

 במכרז(.

 

מסמך ג׳   2
 מפרט טכני 

חומרים הנדרשים 
 וכלולים בחוזה 

בטבלת החומרים הנדרשים לא מופיעים  
זרעי דשא ובמפרט העבודות מופיע שזרוע.  

האם נדרש לחשב עלות הזרעים כחלק 
ממחיר האחזקה או שהעירייה תרכוש את  

 ?  הזרעים בהליך נפרד

 תיקון:

 ק"ג זרעים   900הכמות היא עד 
ן רב וזמסוג זרעי רייגרס )שנה ב

הרכישה על חשבון  שנתי(
 הקבלן הזוכה במכרז.

מסמך ג׳   3
 מפרט טכני 

פעמים בחודש.  6נדרשת הגעה של הקבלן  54עמוד 
, ברמת תדירות כזו לא ניתן מנסיוננו

להיכנס למסגרת התקציב המקסימלי 
לתקציב  40%ונדרשת תוספת של לפחות 

 החודשי.  

 אין שינוי בתנאי המכרז 

טופס מס׳   4
 חוזה  16

נבקש להוסיף הצמדה למחירי החוזה   התמורה 9סעיף 
במעמד חידוש/הארכת ההתקשרות על פי 

 מדד מחירי הבניה   

 הבקשה נדחית

מסמך ג׳   5
 מפרט טכני 

הלב כי במגרש אנו מסבים את תשומת  השקייה 
הטבעי כל הממטרות הותקנו לא נכון  

וכתוצאה מכך נגרמים פיצוצים באופן 
שוטף. במגרש הסינטטי יש ליקויים 

במערכת הצינון, צנרת ותשתיות הקצה. יש 
ליקויים במעטפת המגרש של שקיעות 

וחוסר אחידות במפלס. לאור תקלות אלו 
קבלן ההקמה כבר ביצע מספר פתיחות של 

קבלן האחזקה יבצע את 
רק על פי מה עבודות האחזקה 

 שכתוב במכרז בלבד. 



 

 
 
 
 
 

הדשא לטובת תיקונים והדבר משפיע על  
 איכות המגרש. 

מסמך ג׳   6
 מפרט טכני 

המגרשים משלב ההקמה במהלך העברת  
לשלב האחזקה היו ליקויים רבים 

שמשפיעים על פעילות האחזקה. מגרש 
טבעי ריבוי זנים, עשביה ומחסורי הזנה. 

דופן דרום לא מפותחת. מגרש סינטטי כפי  
 שצוין בסעיף הקודם. 

קבלן האחזקה יבצע את 
רק על פי מה עבודות האחזקה 

 שכתוב במכרז בלבד. 

מסמך ג׳   7
 מפרט טכני 

 פינוי כסיח באחריות המזמין כיסוח

  

על הקבלן הזוכה לפנות את 
חת מחוץ למגרש בתיאום הכס

 עם מנהל המתקן.

טופס מס׳   8
11 

טופס פרטי חשבון 
 בנק

אישור ניהול חשבון. הבנק לא מסכים  
לחתום על הנוסח המופיע במכרז. האם 
 ניתן לצרף אישור ניהול חשבון במקום?

 מאושר.

מסמך ג׳   9
 מפרט טכני 

על חשבון  GSIתשלום מנוי מערכת  השקייה 
 המזמין 

 

על  GSIתשלום מנוי מערכת 
 חשבון הרשות. 

 

 . שינוי ללא   יוותרו  המכרז תנאי יתר .2

 . כלשונו  יחייב  המענה. הבירור  או השאלה לפרטי אישור  משום, הרשות מצד  המענה במתן אין .3

ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת    חתום יש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא   .4
 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

במסמכי   .5 האמור  על  גוברות  והוראותיו  המכרז  במסמכי  האמור  את  מתקנות  זה  מסמך  הוראות 
המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו  
זה   צוינו במסמך  לא  גם אם הסעיפים הרלוונטיים  לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז 

 במפורש. 
 

 בברכה,

 שני רוימי בס 

 מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות

 עיריית כפר יונה  

 העתק:

 מתקני הספורט. מנהל  -איגור תורגמן


